

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická, Vysoké Mýto	JKSO	
Název objektu	SO-01 - Stavební opravy Ubytovna	EČO	
Objednatel	Střední škola technická, Vysoké Mýto	Místo	
Projektant		IČO	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Karel Kundera		
Rozpočet číslo		Dne	05.09.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	20 001,76	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 000 175,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		20 001,76	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		2 020 177,68
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	15,0	0,00	0,00	
								základní	21,0	2 020 177,68	424 237,31	
								Cena s DPH bez TDI		2 444 414,99		
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

Poznámka : Podlaha z PVC není počítána v posledních 6 pokojích dle seznamu.
 Navýšení by bylo cca o 330.000,- Kč včetně DPH.
 Malování je počítáno na všech pokojích.

Ing. Votřel - vybavení, zákres	9 200,00
Ing. Kundera - TDI	50 000,00
Celkem	59 200,00

Cena s DPH	2 503 614,99
-------------------	---------------------

vč. TDI a dokumentace